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APSTIPRINU
Viesītes  novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja 
______________S. Puzāne
2020.gada 4. augustā 

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma

[bookmark: _Hlk517966714][bookmark: _Hlk47450125]Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA

INSTRUKCIJA 
1. [bookmark: _Toc140905544]Informācija par pasūtītāju
	Pasūtītāja nosaukums
	Viesītes novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

	Reģistrācijas numurs
	90000045353

	Tālrunis, fakss
	Tālr./fakss 65245920, mob.26450477

	Kontaktpersonas
	· Iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte, 65245920, 26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv; 
· Būvinženieris Gatis Puzāns – 65245492, e-pasts gatis.puzans@viesite.lv

	Darba laiks
	P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700; 
Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430



2. Iepirkuma metode
2.1. Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2018.gada 19.aprīlī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 2018/4 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”  (http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/04/Kartiba_Nereglamentetiem_iepirkumiem.pdf ). 


3.  Iepirkuma priekšmets
3.1. [bookmark: _Hlk517966521]Iepirkuma priekšmets ir Krustpils novada būvvaldē akceptēts raksts Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
(turpmāk tekstā – Darbs) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (3.pielikums). 
3.2. [bookmark: _Hlk24555397]Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 20-05-AL24-A019.2202-000003 “Mīlestības takas 4. kārta- Viesītes mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” darbība.


4. Līguma izpildes termiņš
4.1. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.

5. Prasības pretendentam
5.1. Iepirkumā drīkst piedalīties fiziskas personas un būvkomersanti, kuriem ir tiesības sniegt atbilstošu projektēšanas pakalpojumus (informāciju pasūtītājs pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv);

6. Piedāvājuma noformēšana
6.1.Pretendentam jāiesniedz:
6.1.1. Pieteikums (1.pielikums),
6.1.2. finanšu piedāvājums (2.pielikums):
6.1.2.1.  Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.1.2.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemainīga.

7. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un veids
7.1. Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu silvija.eglite@viesite.lv līdz 2020. gada 12. augustam plkst.17:00. 
7.2. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. 

8. Vērtēšana un tās  kritēriji
8.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu (tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājumā norādītā cena EUR bez PVN). 
8.2. Līguma slēgšana tiek atteikta, ja pretendentam pārtraukta saimnieciskā darbība, tas kļuvis maksātnespējīgas vai uzsākts likvidācijas process (informācija tiek pārbaudīta publiskās datu bāzēs). 
8.3. Pasūtītājam vērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt pretendentam papildus informāciju, lai pārliecinātos par tā spēju izpildīt līgumu.
8.4.  Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīs instrukcijas prasībām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.

9. Iepirkuma līgums
9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, atbilstoši līguma projektam (4. pielikums). Ja pretendents, kā piedāvājums atbilst instrukcijas prasībām un ir ar zemāko cenu, atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs var slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kam ir zemākā cena.

10. Citi nosacījumi
10.1. Iepirkums var tikt pārtraukts, ja:
10.1.1.  neviens no piedāvājumiem neatbilst instrukcijas prasībām,
10.1.2.  netiek iesniegti vismaz divi piedāvājumi,
10.1.3. ir cits pamatots iemesls.

Pielikumā:
1. Dalības pieteikums, 
2. Finanšu piedāvājums,
3. Projektēšanas uzdevums
4. Līguma projekts.






1.pielikums
DALĪBAS PIETEIKUMS 
[bookmark: _Hlk517967045]iepirkumam
[bookmark: _Hlk47450724]Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	Reģistrācijas Nr. un datums Būvkomersantu reģistrā:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Interneta vietne:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Kredītiestādes nosaukums:
	

	Kredītiestādes kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	




Ar šo apliecinām savu dalību iepirkumā Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai, ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA
1. Apstiprinām:
2. [bookmark: _Hlk20147214]uzņēmumam  nav apturēta saimnieciskā darbība, tas nav maksātnespējīgs un netiek likvidēts.
3. esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju, instrukcija ir skaidra un saprotama iebildumu un pretenziju pret to nav.
4. mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu).
5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.
6. visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.
7. Projektēšanas darbus veiks  arhitekts ________________, sert. Nr. _______


	
	
	
	
	

	vieta
	datums
	amats
	paraksts
	amatpersonas vārds, uzvārds


		.









2.pielikums


__________________________________________ 
(pretendenta nosaukums)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam
Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA


	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Izmaksu pozīcijas cena EUR
(bez PVN)

	1. 
	Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai[footnoteRef:1].  [1:  Iekļauj topogrāfisko uzmērīšanu.] 


	

	1.1.
	t.sk. topogrāfiskā uzmērīšana paskaidrojuma raksta sagatavošanai 
	

	PVN  21% EUR
	

	Pakalpojuma cena EUR  ar PVN
	



Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas prasībām.


	
	
	
	
	

	vieta
	datums
	amats
	paraksts
	amatpersonas vārds, uzvārds






















3.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
iepirkumam
Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA

Mīlestības takas 4. kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana
Paskaidrojuma raksta izstrāde
Robežu iela 25, Viesīte, Viesītes nov.

	1
	2
	3

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	Paskaidrojuma raksts inženierbūvei, Mīlestības takas 4. kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana

	2.
	Projektējamā objekta adrese
	Robežu iela 25, Viesīte, Viesītes nov.

	3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	5615 001 0782

	4.
	Ēkas kadastra apzīmējums
	-

	5.
	Pasūtītājs: nosaukums, adrese
	Viesītes novada pašvaldība
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

	7.
	Būvniecības veids
	Paskaidrojuma raksts inženierbūvei

	8.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts inženierbūvei ar grafisko pielikumu

	9.
	Projektēšanas robežas
	Projektēšanas robežas aptver vienu zemes gabalu ar kopējo platību 10.7645 ha

	10.
	Izejas materiāli projektēšanai
	1. Projektēšanas uzdevums;
2. Topogrāfiskā uzmērījuma plāns (nodrošina projektētājs, paredzēt izmaksas sagatavojot piedāvājumu).

	11.
	Ziņas par būvi
	Paredzamais apbūves laukums: 505.00 m2
Būves klasifikācijas kods: 241 - Sporta un atpūtas būves
Ēkas grupa saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu – I grupa.

	12.
	Galvenie projektā paredzamie darbi
	1.  Betona bruģakmens seguma ietves izbūve;
2.  Koka solu un atkritumu urnu uzstādīšana;
3.  Atraktīva informatīva koka konstrukciju stenda uzstādīšana (koka stends ar grozāmām koka detaļām);
[image: ]
Stenda vizuālais risinājums





4.  Veiklības spēļu uzkrāsošana uz bruģakmens seguma (trīs veiklības spēles)
 [image: ]   [image: ]   [image: ]
Veiklība spēļu aptuvens vizuālais risinājums


	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācija apjoms
	1. Atbilstoši 2017. gada 9. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām;
2. Atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām;
3. Atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

	14.
	Būvniecība ieceres dokumentācijas saskaņošana.
	5. 1. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem u.c. noteikumiem;
6. 2. Projektētājs Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Krustpils novada būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai.

	15.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	1. Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības;
2. Pēc projektēšanas uzdevuma parakstīšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu projektēšanas uzdevumu;
3.   Projektētājam ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, arī tos, kas nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;
4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvniecības ieceres dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;
5. Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
6. Būvizmaksu aprēķinu, veic atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām

	16.
	Citi nosacījumi
	1. Uzsākot paskaidrojuma raksta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic objekta apsekošanu.
2. Projektēšanas ilgums: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;
3. Paredzamais būvdarbu ilgums: 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža

	17.
	Pasūtītājam iesniedzams tehniskais projekts
	Būvniecības ieceres dokumentācijas un grafiskā materiāla izdrukāti komplekti 3 eksemplāros. 
Papildus iepriekš minētajam būvniecības ieceres dokumentāciju un grafiskās daļas plānus iesniegt vienā eksemplārā CD veidā vektordatu formā, *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā

	18.
	Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji
	Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns, e-pasts: gatis.puzans@viesite.lv, tel. 28636652
Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Laura Zvirbule, e-pasts: laura.zvirbule@viesite.lv, tel. 27865802





Pasūtītājs:							Projektētājs:
Viesītes novada pašvaldības 
Domes priekšsēdētājs

__________________					_______________________
























                 4.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS
iepirkumam
[bookmark: _Hlk47451422]Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai
ID Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA



Viesīte, Viesītes novads                                                                    2020. gada __._______

Viesītes novada pašvaldība”, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10,  Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes  priekšsēdētāja, Alfona Žuka personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, 
un 
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā < amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>  pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs) no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai”, identifikācijas Nr. VNP 2020/N – 18 ELFLA, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir Krustpils novada būvvaldē saskaņots paskaidrojuma raksts  (turpmāk – Dokumentācija) atbilstoši projektēšanas uzdevumam (līguma 1. pielikums), šī līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
1.2. Paskaidrojuma raksta sagatavošana Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 20-05-AL24-A019.2202-000003 “Mīlestības takas 4. kārta- Viesītes mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” darbība.
1.3. Dokumentācija jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītajam trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

2. Līguma summa un apmaksas kārtība
2.1. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja pievienoto finanšu piedāvājumu ir EUR _____________ (___________), plus 21% PVN EUR _, kopā EUR: _ apmērā, turpmāk tekstā – „Līguma summa.
2.2. Līguma summā ietilpst visas ar Dokumentācijas sagatavošanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi sagatavotu Dokumentāciju. 
2.3. Šis Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo Piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
2.4. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.
2.5.  Pasūtītājs samaksu veic pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša rēķina  saņemšanas dienas.
2.6. [bookmark: _Hlk24556241]Rēķinā Izpildītājs norāda šī līguma numuru, projekta numuru un nosaukumu. Par katru projektu tiek sagatavots atsevišķs rēķins.
3. Dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas kārtība
3.1. Pēc Dokumentācijas  saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic tās saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no būvvaldes.
3.2. Dokumentāciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar nodošanas -pieņemšanas aktu.
3.3. Nodošanas – pieņemšanas aktā Izpildītājs norāda šī līguma numuru, projekta numuru un nosaukumu.
3.4. Dokumentācijas iesniegšanas datums ir diena, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu un LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju.

4. Pušu atbildība
4.1. Izpildītājs: 
4.1.1. sagatavo Dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas uzdevumiem, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, LR būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka projektēšanas uzdevumu nosacījumi ir skaidri un, ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot LR normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no projektēšanas uzdevumos noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
4.1.2. sagatavo Dokumentāciju atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Dokumentāciju. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Dokumentācijas sagatavošanas  izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību; 
4.1.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku; 
4.1.4. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Dokumentācijas nepilnības;
4.1.5. atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
4.1.6. ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt Dokumentācijas sagatavošanas laikā, bet nav to paredzējis, tad Izpildītājs finansiāli atbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem;
4.1.7. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
4.1.8. nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;
4.1.9. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Dokumentācijas saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē;
4.1.10. neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos;
5. Pasūtītājs:
sniedz Izpildītājam Dokumentācijas sagatavošanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;
Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Dokumentācijas sagatavošanu un Līguma izpildi.
5.1. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
5.2. Pēc Dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Būvniecības ieceres dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam. 
5.3. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Dokumentācijā.
5.4. Būvdarbu iepirkuma laikā Izpildītājs konsultē Pasūtītāju Dokumentāciju un palīdz sagatavot atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saistīti ar darbu apjomiem, tehniskajiem risinājumiem, materiāliem un būvtehnoloģijām.
5.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt Līguma summas samaksu par pakalpojumu, ja tas ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.
1. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c. 
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 
6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

7. Atbildība un apdrošināšana
7.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros sagatavotās Dokumentācijas atbilstību LR būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Dokumentācijas neatbilstības LR būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.
7.2. Izpildītāja būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība jāapdrošina LR likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā. 
8. Līgumsods
8.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neizpildītās summas.
8.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.
8.3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst.
8.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 6.1. un 6.2.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8.6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1. – 7.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītās saistības.
8.7. Līgumsodu jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
8.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto pakalpojumu, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.

9. Līguma laušana un grozīšana
9.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
9.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
9.2.2. ja Izpildītājs neievēro LR būvniecības vai citu normatīvo tiesību aktu prasības;
ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;
ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;
9.3. Līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 7.2.punktu, tad Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo pakalpojuma izpildi. 
9.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9.5. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam Dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamos dokumentus vai informāciju. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik tika kavēta dokumentu izsniegšana.

10. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
10.1. .Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti.
10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
10.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
10.5. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – __________________________
10.6. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi –________________________________.
10.7. Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
10.8. Līguma dokumenti:
Iepirkuma instrukcija- glabājas pie pasūtītāja,
Izpildītāja piedāvājums iepirkumam - glabājas pie pasūtītāja,
Šis līgums,
Līguma pielikumi,
Līguma grozījumi, ja tādi būs.
10.9. Līgums sagatavots un parakstīts trīs  oriģinālos eksemplāros, visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Divi no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet trešais – pie Izpildītāja.
10.10. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Projektēšanas uzdevums 
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